

УГОВОР О НАБАВЦИ  РАДОВА -  Реконструкција трасе унутрашњег прикључног вреловода за потребе грејања зграде културе Народног позоришта Сомбор у поступку мале вредности, редни број 06/17

Закључен дана 26.09.2017.године, између:
Наручиоца: Народно позориште Сомбор
са седиштем у Сомбору, Трг Косте Трифковића бр. 2
ПИБ: 100017205, Матични број: 08013047
Број рачуна: 840-100664-97, Назив банке: Управа за трезор
Телефон/ Телефакс: 025/437-666
Које заступа: Михајло Несторовић, директор
(у даљем тексту: Наручилац радова)
и
Понуђача: М.Ј. ДОО СОМБОР
са седиштем у Сомбору, улица Батинска бр. 1
ПИБ: 100273719, Матични број: 08326746
Број рачуна: 165-7337-53, Назив банке: „Addiko bank“ а.д.
Телефон/ Телефакс: 025/433-830
Кога заступа: Небојша Јовић, директор
(у даљем тексту: Извођач радова),

Oснов уговора:
Јавна набавка мале вредности, редни број 06/17 радови - Реконструкција трасе унутрашњег прикључног вреловода за потребе грејања зграде културе Народног позоришта Сомбор.
Број и датум Одлуке о додели уговора: 924/2017-10 од 20.09.2017.године
Понуда изабраног понуђача бр. 091901/2017 од 19.09.2017.године.

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка радова -  Реконструкција трасе унутрашњег прикључног вреловода за потребе грејања зграде културе Народног позоришта Сомбор, а у складу са Конкурсном документацијом ЈНМВ бр. 06/17 деловодни број: 924/2017-5 од 11.09.2017.године, Техничком спецификацијом и понудом Понуђача број 091901/2017 од 19.09.2017.године, која је саставни део уговора, а у свему у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који регулишу извођење радова који су предмет набавке.

Ангажовање подизвођача
Члан 2.
Извођач радова извршиће јавну набавку самостално. 
Цена
Члан 3.
Укупна вредност овог уговора износи највише 1.534.382,00 динара (без ПДВ-а).
Јединична цена утврђена је Понудом из члана 1. овог уговора, фиксна је и непроменљива за уговорени период, и то:
I Машински радови:
	Инсталација од бешавних челичних цеви

	Р.
бр.
	
	Кол.
	Јед. цена
	Укупна цена

	1.
	Испорука и монтажа челичне бешавне цеви за монтажу инсталације вреловода који се води према топлотној подстаници: 
бешавна челична цев 114,3х3,6 mm
	

150 m
	

2.300,00
	

345.000,00

	2.
	Испорука и монтажа фитинга за монтажу вреловодне инсталације:
- Лук 90º / цев 114,3х3,6 mm
- Т комада / 159,4х4,5 EQ
- Редукција / 159,4-114,3
	

18 ком
2 ком
2 ком
	

1.350,00
7.900,00
1.700,00
	

24.300,00
15.800,00
3.400,00

	3.
	Испорука и монтажа носача цеви у енергетском каналу. Израђен је кутијасте челичне цеви дименизија 40х40mm. За један носач потребно је 4m цеви. Носач се поставља у енергетски канал на свака 2 m растојања. Приближна димензија носача износи 125*х20х15*, димензије је поребно прилагодити пресеку канала и висини већ постављених топловодних цеви.
Материјл цевна кутија 40х40 mm........80 m
	20 ком
	3.300,00
	66.000,00

	4.
	Испорука и монтажа помоћног и потрошног материјала вреловодне инсталације која пролази једним делом кроз подрум подстанице где треба обезбедити ослањање цеви на носаче. У делу где инсталација пролази кроз енергетски канал обезбедити „носач-ослонац“ који ће држати цеви изнад постојеће топловодне инсталације. Носач израдити од кутијатог профила 40х40 и поставити дуж целе трасе вреловодне инсталације, на свака 2m дужине (19 ком). 
Узима се као 50% цене цеви.
	0,5 ком
	345.000,00
	172.500,00

	5.
	Чишћење челичних цеви од корозије до металног сјаја и наношење антикорозивне заштите у два слоја.
	150 m
	300,00
	45.000,00

	6.
	Хладана проба чврстоће и непропусности воденим притиком од 6 бара у трајању од једног сата, за време испитивања на контролном манометру мин. Fi 100 mm, класе тачности 1,6 опсега 0-10 бара несме бити видљивог пада притиска нити влажног споја.
	1 ком
	7.500,00
	7.500,00

	7.
	Топлотна изолација цеви прикључног вреловода минералном вуном дебљине 50 mm у облози од АI лима 0,5 mm.
	53,8 m²
	1.350,00
	72.630,00

	
	
	
	
	

	Инсталација од предизолованих челичних цеви

	8.
	Испорука и монтажа црних челичних предизолованих цеви (дужине 6m): DN 100/DA 200
	42 m
	5.300,00
	222.600,00

	9.
	Испорука и монтажа црних челичних предизолованих лукова од 90 степени: DN 100/DA 200
	4 ком
	13.500,00
	54.000,00

	10.
	Испорука и монтажа термоскупљајућих спојница: 
DN 100/DA 200
	14 ком
	5.800,00
	81.200,00

	11.
	Фарбање варова темељном бојом у два слоја.
	14 ком
	100,00
	1.400,00

	12.
	За ситан инсталациони материјал, ацетилен, оксиген, жица за варење, резне плоче, брусне плоче, електроде итд. Узима се 30% вредности ставке цеви.
	0,3 ком
	222.600,00
	66.780,00

	13.
	Хладна проба инсталације на чврстоћу и непропусност.
	Паушално
	2.500,00
	2.500,00

	Прикључна инсталација

	14.
	Радови на испуштању воде из грејне инсталације подстанице у циљу извођења радова на монтажи новог вреловода за напајање подстанице. У цену урачунати и поновно поњење инсталације водом након завршетка радова на инсталацијама грејања као и одзрачивање инсталације.
	1 ком
	5.000,00
	5.000,00

	15.
	Радови на испуштању воде из грејне инсталације која се доводи из правца котларнице Народног музеја. У цену урачунати и поновно пуњење инсталације водом након завршетка радова на инсталацијама грејања.
	1 ком
	5.000,00
	5.000,00

	16.
	Испорука и монтажа водоводне кугласте славине за топлу воду са полугом и прирубничким спојем, намењена за затварање прикључног вода који се води према топлотној подстаници у Народном позоришту Сомбор. Са вентилима се испоручују и прирубнице потребне за монтажу на инсталацију са вијцима и заптивком за дихтовање. 
KPC-K   DN125, NP16
	






2 ком
	






43.200,00
	






86.400,00

	17.
	Испорука и монтажа водоводне кугласте славине за топлу воду са полугом и прирубничким спојем, намењена за затварање прикључног вода који је доведен у топлотну подстаницу у Народном позоришту Сомбор. Са вентилима се испоручују и прирубнице потребне за монтажу на инсталацију са вијцима и заптивком за дихтовање. 
KPC-K   DN125, NP16
	






2 ком
	






43.200,00
	






86,400,00

	18.
	Испорука и монтажа Хватача нечистоће који се монтира на прикључној инсталацији у подстаници. Са хватачем се испоручују и прирубнице потребене за монтажу на инсталацију са вијцима и заптивком за дихтовање. 
Хватач нечистоће 100/16 FAF (DN100, NP16)
	




1 ком
	




13.200,00
	




13.200,00

	19.
	Испорука и монтажа вентила за хидрауличну регулацију прикључног вреловода. Балансни вентил са прирубничким спојем монтира се на повратни вод инсталације. За монтажу балансног вентила предвидети две прирубнице DN100, NP16 са заптивком и вијцима за спајање. 
Нydrocontorl VFC 100/16 „Oventrop“ (DN125)
	1 ком
	60.800,00
	60.800,00

	20.
	Испорука и монтажа одзрачних лонаца димензија fi100х200, и испусним вентилом DN15 и са цеви fi20,3х2 дужине 2m. На одзрачним лонцима се постављају аутоматске одзраке DN15.
	2 ком
	4.500,00
	9.000,00



II Грађевински радови:
	21.
	Обележавање и колчење постојеће и будуће трасе топловода. Провера позиција постојећих подземних инсталација на основу података од надлежних институција.
	15 m
	100,00
	1.500,00

	22.
	Разбијање бетонских површина на местима где постоје овакве површине, а након завршетка постављања вреловодних цеви површина ће бити враћена у првобитно стање.
	1,2 m³
	2.850,00
	3.420,00

	23.
	Ручни ископ земље треће категорије. Ров ширине 1,2 m, дубине 1,0 m и дужине 1,20 m
	19,2 m³
	750,00
	14.400,00

	24.
	Испорука и уградња дрвених штафли 10*10*80 cm за нивелацију топловода израђеног од предизолованих цеви. Поставља се на свака 2m у ров.
	8 ком
	500,00
	4.000,00

	25.
	Испорука и монтажа мајданског песка: 
0,45*1,2*17
	9,2 m³
	1.900,00
	17.480,00

	26.
	Затварање рова земљом са набијањем у слојевима.
	10 m³
	350,00
	3.500,00

	27.
	Набавка и постављање траке за подземно обележавање трасе топловода (изнад сваке цеви појединачно).
	36 m
	50,00
	1.800,00

	28.
	Утовар и одвоз вишка ископане земље.
	9,2 m³
	1.400,00
	12.880,00

	29.
	Утовар и одвоз шута.
	1,2 m³
	1.600,00
	1.920,00

	30.
	Набавка материјала и бетонирање површина које су уклоњене-дебљина 15 cm.
	1,2 m³
	7.560,00
	9.072,00

	31.
	Радови на пробијању зида и ослобађања приступа енергетском каналу димензија 125х120 cm. Одношење шута ван објекта до места за одлагање отпада. Након завршетка инсталатерских радова затварање зида и довођење објекта у предходно стање.
	1 ком
	18.000,00
	18.000,00

	А.
	Машински радови
	1.446.410,00

	Б.
	Грађевински радови
	87.972,00

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
	1.534.382,00

	ПДВ 
	306.876,40

	УКУПНО СА ПДВ-ом
	1.841.258,40



У цену је урачунат: сав потребан материјал одговарајућег квалитета; увозне царинске и друге трошкове за увозну опрему; сав транспорт материјала, како спољни тако и унутрашњи на самом градилишту; сви путни и транспортни трошкови за радну снагу; целокупан рад за извођење инсталације укључујући припреме и завршне радове, односно укупна вредност овог уговора обухвате све трошкове реализације од стране комисије за технички пријем и преглед, тј. колаудације.
У цену монтаже постројења, односно инсталације урачунати су: потпуна монтажа инсталације, њено испитивање, регулација и пуштање у пробни рад; обука радника одмах по завршетку монтаже; накнада за монтере, њихове помоћнике и друга лица неопходна при испитивању, регулацији и пробном погону.
Начин плаћања
Члан 4.
Обе уговорне стране, након добијања дозволе за употребу објекта, дужне су у законском року извршити примопредају и коначан обрачун свих изведених радова. 
Исплата за извршене радове Наручилац радова вршиће на рачун Извођача радова бр. 165-7337-53 који се води код „Addiko bank“ а.д.
Наручилац радова се обавезује да Извођачу радова изврши плаћање у року од 15 дана од дана службеног пријема исправне фактуре, потврђене од стране Извођача радова.
Сматраће се да је Наручилац радова измирио обавезу када Извођачу радова уплати на рачун укупан износ цене. 

Обавезе уговорних страна
Члан 5.
Извођача радова сноси све ризике у вези са извођењем радова.
Извођач радова је дужан да без одлагања писаним путем обавести Наручиоца радова о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Инсталације и постројење морају са извести тако да у свему одговарају одобреном пројекту и условима произвођача опреме, као и у складу са важећим прописима и стандардима. Свако одступање од пројекта дозвољено је само уз предходну сагласност Наручиоца радова и пројектанта, а све измене се морају унети у грађевински дневник.
Наручилац радова је у обавези да Извођачу радова пре отпочињања истих обезбеди електричну енергију и воду.
Извођач радова је дужан:
- да радове изводи према Идејном пројекту – реконструкција вреловода „ГХГ инжењеринг – плус“;
- да радове изводи према прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за изградњу ове врсте објекта;
- да благовремено предузме мере за сигурност објекта и радова, опреме, уређаја и постројења, за безбедност запослених радника, пролазника, саобраћаја и суседних објеката;
- да предузме мере заштите човекове животне и радне средине;
- да изврши правилну организацију послова у споразуму са осталим извођачима, како би што мање ометао извођење радова на објекту.
При извођењу радова извођач мора водити рачуна да се не оштете околни објекти, да се што мање оштети сам објекат на коме се изводе радови и да се не оштете друге, већ изведене инсталације. Сваку учињену штету, намерно или због недовољне стручности, немарности или необразованости, извођач је дужан да отклони или надокнади трошкове за њено отклањање.
Све отпатке и смеће које Извођач радова са својим радницима при извођењу ових радова начини, дужан је да о свом трошку однесе са градилишта на место где му се одреди.

Гаранција и одговорност за квалитет
Члан 6.
Гарантни рок за квалитет монтажних радова је рок предвиђен законским прописима. За уграђену опрему важи гаранција произвођача. Гарантни рок тече од дана техничког пријема изведених радова, под условом да комисија за технички пријем да позитивно мишљење. Уколико се на захтев извођача технички пријем не изврши благовремено, гарантни рок тече од истека рока када је пријем требало извршити.
Сваки квар који се догоди на постројењу у гарантном року, а проузрокован је испоруком лошег материјала или несолидном израдом, извођач радова дужан је да на први позив Наручиоца радова отклони о свом трошку, без додатних накнада. Ако се Извођач радова не одазове на први позив Наручиоца радова, овај има право да позове другог извођача ради отклањања квара, а трошкови у том случају у потпуности падају на терет Извођача радова.
Сав употребљиви материјал мора бити најновије фабричке производње, доброг квалитета и обраде. Материјал не сме да има фабричких грешака и мора одговарати прописима (нормама) за фабрикацију одговарајућих материјала, односно југословенским стандардима. Уграђени материјал мора имати атесте по важећим прописима. За уграђивање неисправног, односно неодговарајућег материјала, извођач сноси сву одговорност и сносиће сам трошкове демонтаже неисправног материјала и поновне монтаже исправног.
Сав материјал предвиђен за уградњу мора бити нов, тј. неупотребљаван.
Уколико Извођач радова изведе инсталацију у свему по идејном пројекту и са материјалом предвиђених истим, сноси одговорност за исправно функционисање система само у погледу извршених радова, квалитета материјала и капацитета појединих елемената. Самовољно мењање пројекта од стране Извођача радова је забрањено. За мање измене у односу на усвојени пројекат довољна је сагласност надлежног органа. Уколико се укаже потреба за већим изменама пројекта, онда је потребно да пројектант преради пројекат и тако прерађени пројекат се мора упутити поново на одобрење Наручиоцу радова.
Извођач радова је обавезан, уколико приликом извођења радова примети да је предложено решење технички неисправно, лоше или неусаглашено са грађевинским објектима или другим инсталацијама, да о томе одмах обавести Наручиоца радова и тражи измене пројекта. Такође, ако Извођач радова утврди да се услед грешке у пројекту или услед погрешних упутстава Наручиоца радова тј. његовог надзорног органа, радови изводе на штету трајности, стабилности, функционалности и квалитета, одговара сам за насталу штету ако на ове чињенице не упозори Наручиоца радова.
Ако Извођач радова за време монтаже примети да се морају извести накнадни радови на постројењу, који нису обухваћени у погодбеном примеру, или измене које имају утицај на учинак или обим постројења, дужан је да Наручиоцу радова одмах поднесе предрачун за те накнадне радове или измене пројекта, односно инсталација. Извођач радова ће приступити извођењу накнадних радова или измена постројења тек пошто му Наручилац радова одобри предрачун за те радове. 
Извођач радова мора за поједине стручне радове имати на градилишту руководеће техничко особље које има законско право за руковање таквим радовима. Сви радници морају имати одговарајуће квалификације и стварно стручно знање потребно за извођење радова на датој врсти инсталације. 
Сви домаћи произвођачи опреме, оруђа за рад и уређаја и уређеја на механизован погон дужни су да приликом испоруке дају кориснику атест одговарајуће стручне установе у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.
Мере безбедности запослених радника на овом послу дужан је да преузме Извођач радова у свему по важећим прописима.
За време извођења радова Извођач радова дужан је да на градилишту води грађевински дневник. Вођење грађевинског дневника вриши се у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника. У њему морају бити уписане све промене и одступања од главног пројекта. Грађевински дневник оверава надзорни орган и представник Извођача радова.
Завршени објекат се не сме употребљавати, односно стављати у погон пре него што се изврши технички прегле ради прегледа радова изведених на објекту и његове техничке исправности. Технички преглед радова се врши на основу захтева који могу поднети обе уговорне стране. Технички преглед објекта, његова примопредаја и коначни обрачун врши се сходно одредбама Закона о планирању и изградњи.
Извођач радова дужан је да по завршетку радова изради и преда Наручиоцу радова упутство за руковање инсталацијом. Ово упутство се израђује у три примерка, од којих један мора бити застакљен, урамљен и постављен на место доступно руковаоцу градилишта.
Извођач радова обавезан је да уради пројекат изведеног стања у три примерка и преда га Наручиоцу радова. Пројекат изведеног стања мора бити урађен у складу са прописима и нормативима за ову врсту инсталација.
Током извођења радова Наручилац радова мора обезбедити лице које ће вршити надзор за његове потребе, а са којим ће закључити посебан уговор.  Име надзорног органа саопштава се Извођачу радова писаним путем пре почетка радова. 
Након завршетка монтажних радова целокупно постројење се мора испитати. Испитивање врши Извођач радова уз обавезно присуство надзорног органа.



Рок за извршење радова 
Члан 7.
Рок извршења радова је 15 дана од дана закључења уговора о јавној набавци.
Ако Извођач радова утврди да радови на изради инсталација неће бити завршени у уговореном року, потребно је да 5 дана пре истека рока поднесе Наручиоцу радова захтев за продужење рока са образложењем разлога који су довели до кашњења.
Као завршетак радова сматра се дан када Извођач радова поднесе надзорном органу писани извештај о завршетку уговорених радова и овај то писаним путем потврди у грађевинском дневнику, односно писаним путем затражи од Наручиоца радова да се обави технички преглед и пријем објекта од стране надлежне комисије. 
Пре подношења захтева надлежном органу за извршење техничког пријема и добијање дозволе за употребу, Наручилац радова одређује стручна лица која ће извршити интерни технички преглед изведених радова  и о томе сачинити извештај.
Пре завршетка радова на објекту Наручилац радова са извођачем подноси надлежној грађевинској инспекцији захтев за образовање комисије за технички преглед и пријем објекта, а према одговарајућем правилнику.
Након добијања дозволе за употребу од надлежног органа, објекат се може пустити у пробни рад. 

Право Наручиоца на рекламацију
Члан 8.
На испостављени рачун Наручилац радова може поднети писани приговор у року од 8 (осам) дана од дана добијања рачуна.
Извођача радова је дужан да приговор из става 1. овог члана реши и да писаним путем обавести Наручиоца радова у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.
У случају да је приговор основан, Извођача радова ће извршити исправку рачуна, тако што ће Наручиоцу радова издати књижно одобрење у износу признате рекламације.
У случају да Извођача радова одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити Наручиоца радова уз образложење одлуке о приговору.

Неизвршење уговорних обавеза
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете поводом одредби овог уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, надокнадити другој уговорној страни стварну штету у складу са Законом о облигационим односима Републике Србије.





Виша сила
Члан 10.
Штету проузроковану вишом силом поправља Извођач радова о свом трошку, али му ово даје за право на продужење рока за завршетак изградње. Дани у којима влада невреме не рачунају се у радне дане, а број ових дана узима се из грађевинског дневника.
Као виша сила, за уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. 
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе.
За време трајања више силе права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење уговорних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је и да докаже настанак више силе, документом издатим од стране надлежног органа.

Раскид уговора
Члан 11.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
Отказни рок износи 10 (десет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора.

Решавање спорова
Члан 12.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Сомбору.

Завршне одредбе
Члан 13.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити од пожара, Закона о заштити животне средине, Паравилника о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневиника и другим прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за извођење предметних радова.
Период важења уговора
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до дана звршетка предметних радоваи и исплате.
Обе уговорне стране ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.

Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.



     За Извођача радова					       За Наручиоца радова

______________________					__________________________
Небојша Јовић, директор					Михајло Несторовић, директор
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